

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura de Santa Maria Madalena



Objeto: Contratação de mão de obra para operacionalização da Patrulha Mecanizada da Secretaria Municipal de Agricultura de Santa Maria Madalena - RJ.

PREVISÃO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II - TOMADA DE PREÇOS 003/2019

EMOP= SET/18

item	codigo EMOP	descrição	unid	valor unitário	quant	pr parcial
1		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
1.1	05.105.0120-A	Mão de obra de Operador de máquinas, inclusive encargos sociais	mês		12,00	R\$ -
<b>Sub-total</b>					4 operadoes	R\$ -
					<b>48,00</b>	<b>R\$ -</b>
					<b>BDI (22,12%):</b>	<b>R\$ -</b>
					<b>Soma Total:</b>	<b>R\$ -</b>

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA



Objeto: Contratação de mão de obra para operacionalização da Patrulha Mecanizada da Secretaria Municipal de Agricultura de Santa Maria Madalena - RJ.

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ANEXO III - TOMADA DE PREÇOS 003/2019**

Item	Discriminação dos serviços	Valores dos serviços R\$	ETAPAS												
			Peso	1ª Medição (30 Dias)		2ª Medição (60 Dias)		3ª Medição (90 Dias)		4ª Medição (120 Dias)		5ª Medição (150 Dias)		6ª Medição (180 Dias)	
			%	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto
1	MÃO DE OBRA	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$0,00	#DIV/0!	R\$0,00	#DIV/0!	R\$0,00	6,82%	R\$0,00	6,82%	R\$0,00
2	BDI 22,12%	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R\$0,00	#DIV/0!	R\$0,00	#DIV/0!	R\$0,00	1,51%	R\$0,00	1,51%	R\$0,00	1,51%	R\$0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR PREVISTO ACUMULADO</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Item	Discriminação dos serviços	Valores dos serviços R\$	ETAPAS												
			Peso	7ª Medição (210 Dias)		8ª Medição (240 Dias)		9ª Medição (270 Dias)		10ª Medição (300 Dias)		11ª Medição (330 Dias)		12ª Medição (360 Dias)	
			%	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto	Prev.%	Valor Previsto
1	MÃO DE OBRA	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R\$0,00	#DIV/0!	R\$0,00	6,82%	R\$0,00	6,82%	R\$0,00	6,82%	R\$0,00	#DIV/0!	R\$0,00
2	BDI 22,12%	R\$ 0,00	#DIV/0!	1,51%	R\$0,00	#DIV/0!	R\$0,00	1,51%	R\$0,00	1,51%	R\$0,00	1,51%	R\$0,00	#DIV/0!	R\$0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR PREVISTO ACUMULADO</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Prefeitura de Santa Maria Madalena**

Objeto: Contratação de mão de obra para operacionalização da Patrulha Mecanizada em Santa Maria Madalena - RJ.

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO IV - TOMADA DE PREÇOS 003/2019**

<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>	<b>TOTAL</b>
1	<b>MÃO DE OBRA</b>		
1.1	Operador de máquinas	4 operadores x 12 meses	48,00

